Comuna  Nicolae Balcescu
Sat.Rotarasti, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Valcea

Nr. 4137 din 27.05.2015
SOLICITARE DE CLARIFICARE SI RASPUNS LA ACEASTA
Referitor la procedura de atribuire a contractului “Extindere apa si canalizare in Comuna Nicolae Balcescu , Judetul Valcea”

 Raspuns la solicitarea de clarificari inregistrata cu nr. 417/21.05.2015

Clarificarea nr.1 

1. In fisa de date a achizitiei, capitolul IV.4.1.) – Modul de prezentare a propunerii tehnice, pagina 10, punct 3 – flux de numerar ( chash flow), autoritatea contractanta precizeaza ca platile pentru executia lucrarilor se vor efectua in 4 transe egale. Intrucat perioada de executie minim acceptata si punctata este de 18 luni, va rugam sa precizati impartirea executiei in 4 transe, tinand cont si de cerinta de chash flow pentru perioada inceput a lucrarii de 6 luni, cerinta care impune prima transa de plata spre decont dupa minim 6 luni de la inceputul executiei. Putem considera celelalte 3 transe in perioade egale de 4 luni? 

Rasuns clarificare nr. 1.

Prima transa de decont este dupa 6 luni , respectiv dupa expirarea perioadei de ( chash flow), iar urmatoarele 3  transe de decont  le putem considera impartite in  perioade egale  in functie de perioada de executie ofertata .
Clarificarea nr.2 

2.  Prin sintagma “ 4 transe egale” se poate intelege ca egalitatea este din punct de vedere valoric ( adica valoarea totala ofertata impartita la 4)? 

Raspuns clarificare nr. 2.

Da, valoarea totala ofertata impartita la 4.
       Clarificarea nr.3 

3. In fisa de date a achizitiei , capitolul IV.4.1)- Modul de prezentare a propunerii tehnice,  pagina 10, punctual 3 – flux de numerar (chash flow) autoritatea contractanta  solicita documente din care sa reiasa capacitatea de sustinere financiara pe o perioada de 6 luni in suma minima de 1.757.845,50 lei conform cap III.2.2 din fisa de date. Insa, in fisa de date la cap. III.2.2. paragraph 2, se solicita prezentarea de documente care sa dovedeasca posibilitatea sustinerii financiare a lucrarilor pe 6 luni in valoare de 1.260.285 lei. Va rugam sa precizati care este valoarea corecta a sumei de sustinere a lucrarilor pentru primele 6 luni ale investitiei.
Raspuns clarificare nr. 3.

                 Valoarea corecta a sumei de  flux de numerar (chash flow) pentru  sustinerea  

                  financiara a lucrarilor pe 6 luni este  valoarea  de 1.260.285 lei , conform fisei        

                    de date la cap. III.2.2. paragraph 2.
        Clarificarea nr.4 

4. In fisa de date a achizitiei , capitolul IV.4.2)- Modul de prezentare a propunerii financiare,  pagina 11, punctual 12 – autoritatea contractanta  impune:
“toate listele de preturi pentru categoriile de lucrari vor fi insotite de descrieri in care ofertantii vor preciza toate operatiunile si activitatile necesare pentru executia lucrarilor……” Va rugam sa precizati daca aceasta carinta este considerate ca indeplinita prin prezentarea listelor de cantitati in forma Formular F3, liste care vor avea forma listelor de cantitati prezentate in documentatia de atribuire, unde fiecare articol component contine: numar current, cod articol, descriere articol (operatie tehnologica), unitate de masura, cantitate, prêt unitar ( pe componente) si prêt total(pe componente), finalul fiecarei liste fiind compus din calculul cotelor si cotizatiilor legale precum si de cotele procentuale pentru cheltuieli indirect si profit.

Raspuns clarificare nr. 4.

Prin prezentarea listelor de cantitati in forma Formular F3, liste care vor avea forma listelor de cantitati prezentate in documentatia de atribuire, unde fiecare articol component contine: numar current, cod articol, descriere articol (operatie tehnologica), unitate de masura, cantitate, prêt unitar ( pe componente) si prêt total(pe componente), finalul fiecarei liste fiind compus din calculul cotelor si cotizatiilor legale precum si de cotele procentuale pentru cheltuieli indirect si profit , conditia este indeplinita.
Intocmit 
Inspector Vladut Marin Valeriu

